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Alvállalkozói Általános Szerződéses Feltételek 

útépítés területén kötött alvállalkozói szerződésekhez 

Érvényes: 2025. március 5-től visszavonásig 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A. Definíciók 

 

1.1. AÁSZF: a jelen Alvállalkozói Általános Szerződéses Feleltételek. 

 

1.2. Alvállalkozó: a Szerződésben foglaltak teljesítésére a Megrendelő felé kötelezettséget vállaló 

vállalkozó. 

 

1.3. Alvállalkozói díj: az a díj, amely az Alvállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és 

hiánymentes, szerződésszerű és a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági, 

továbbá műszaki előírásoknak megfelelő teljesítéséért illeti meg. 

 

1.4. DIN: a Német Szabványügyi Intézet (Deutsches Institut für Normung) által meghatározott 

szabványok. 

 

1.5. Eljárás: A Szerződés mennyiségi és minőségi átvételére irányuló, a hiba- és hiánymentes 

teljesítést igazoló átadás-átvételi eljárás. 

 

1.6. Építtető: a Megrendelő megbízója. 

 

1.7. Felek: A Megrendelő és az Alvállalkozó együttesen. 

 

1.8. Fél: A Megrendelő vagy az Alvállalkozó. 

 

1.9. Megrendelő: A Szerződésben megrendelőként meghatározott társaság. 

 

1.10. Szerződés: az Alvállalkozóval kötendő egyedi alvállalkozói szerződés és annak mellékletei. 

 

1.11. Szerződéses Dokumentumok: az Alvállalkozóval kötendő egyedi alvállalkozói Szerződés 

mellékletei. 

 

B. Értelmező rendelkezések 

 

1.12. A jelen AÁSZF a Megrendelő által építőipari kivitelezési munkák elvégzésére kötött szerződés 

teljesítésébe bevont Alvállalkozókkal kötendő szerződések részletes feltételeit tartalmazza. 

 

1.13. Az AÁSZF az Alvállalkozóval kötendő egyedi alvállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi. A Szerződés megkötésére és módosítására, kiegészítésére és megszüntetésére 

kizárólag írásbeli formában és cégszerű aláírással ellátva kerülhet sor. 

 

1.14. A Szerződés aláírásával az Alvállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alvállalkozó 

esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt. 
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1.15. A Szerződéses Dokumentumok (azaz a Szerződés mellékletei) a Szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik, melyeket együttesen kell értelmezni és alkalmazni. A Szerződés és annak 

mellékletei együtt alkotják a Szerződést, Szerződés alatt mindenkor a Szerződéses 

Dokumentumokat is érteni kell. 

 

1.16. Amennyiben a Szerződéses Dokumentumok között ellentmondás van, úgy a Szerződésben 

meghatározott felsorolás szerint a sorrendben előrébb álló dokumentumban foglaltakat kell 

irányadónak tekintetni. 

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1. Az Alvállalkozó a kivitelezést köteles a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, 

hatósági előírásokban, engedélyekben, szabványokban, technológiai utasításokban, valamint a 

Megrendelő utasításaiban foglaltaknak megfelelően, a kivitelezési ütemterv szerint, 

szakszerűen, az érvényes műszaki előírások szerint elvégezni. 

 

2.2. Alvállalkozó vállalása teljeskörűen kiterjed a Szerződésben meghatározott feladatok 

elvégzésére, továbbá tartalmaz minden olyan munkát, munkarészt, mely a Szerződésben 

szereplő feladatok szakszerű és a Megrendelő igényeinek, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a szerződéses feltételeknek 

megfelelő, rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas, szerződésszerű 

megvalósításához szükséges. 

 

2.3. Alvállalkozó a vállalását a feladat teljes ismeretében, a szükséges információk beszerzésével 

tette meg, az esetleges tervezői hiányosságokat, eltéréseket körültekintően kiszűrte. Az 

Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy minden olyan irat, terv, dokumentum, 

információ a rendelkezésére áll, amely a Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, 

továbbá, hogy felkészült az adott munkára, rendelkezik az annak lebonyolításához szükséges 

személyi és tárgyi feltételekkel, erőforrásokkal és szaktudással, illetve tevékenységi körébe az 

általa a Szerződés alapján végzett munkák beletartoznak. 

 

2.4. Alvállalkozó, mint szakvállalat köteles a saját felelősségére megvizsgálni a Szerződéses 

Dokumentumokat, ellenőrizni a Szerződéses Dokumentumokban szereplő mennyiségek 

helyességét, teljességét (tömegét) és a darabszámokat, a Szerződés tárgyának műszaki 

tartalmát, valamint a műszaki kivitelezhetőséget. Amennyiben az Alvállalkozó hibát, 

pontatlanságot vagy ellentmondást állapít meg, úgy azt köteles a Megrendelővel a tervek 

átvételét követő 8 (nyolc) napon belül írásban közölni. 

 

2.5. Az Alvállalkozót terheli a fenti kötelezettségének elmulasztásából eredő minden következmény. 

A tervdokumentáció hiányosságára, hibájára, stb. való hivatkozás alapján a határidők nem 

módosíthatók, többletköltségek, további vállalkozói díj, illetve bármely más egyéb igények nem 

érvényesíthetők. 

 

2.6. A Megrendelő a Szerződéses Dokumentációban felsorolt terveken, dokumentáción felül egyéb 

terveket, illetve dokumentációt nem biztosít az Alvállalkozó részére. A kivitelezéshez szükséges 

további terveket, a Szerződéses Dokumentációban szereplő kiviteli tervdokumentációban 

kellően nem részletezett műszaki megoldások dokumentációját (így például technológiai-, 

munkavédelmi-, gyártmány- és műhelyterveket) az Alvállalkozó köteles elkészíttetni, 

Megrendelővel jóváhagyatni és a munkát a jóváhagyott megoldás szerint elvégezni. Az előzőek 
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szerinti teljesítések ellenértékét az Alvállalkozói díj tartalmazza. Terveket vagy konstrukciót az 

Alvállalkozó csak a Megrendelő írásos hozzájárulásával módosíthat, illetve ugyanígy térhet el 

jóváhagyott tervektől. 

 

2.7. Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti továbbá, hogy az építési helyszínt és annak 

környezetét, valamint az Alvállalkozói díj megállapításához, a kivitelezéshez szükséges 

adatokat, és a kockázat mértékét ellenőrizte, megismerte. Alvállalkozó minden hibát, 

ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet ezen ellenőrzések során felismert, írásban 

jelent a Megrendelőnek és együttműködik a hibák megoldásában. Az alvállalkozó a helyszín, a 

Szerződéses dokumentáció (különösen a műszaki tartalom) valamennyi adat és információ, 

továbbá az esetleges párhuzamos, és/vagy beékelődő társvállalkozói teljesítés tényének 

(amennyiben van ilyen) együttes és szakkivitelezőtől elvárható figyelembevétele alapján 

nyilatkozik, hogy a tárgyi Szerződéses teljesítését a Szerződéses határidőre megfelelő 

munkaszervezéssel szerződésszerűen teljesíteni tudja. 

 

2.8. Alvállalkozó mennyiségi eltérésből, esetleges nehézségekből, számszaki és kalkulációs 

hibákból származó igényeket a Szerződés megkötése után nem támaszthat. Az árak 

tartalmazzák az összes szükséges járulékos munkák elvégzését is, függetlenül attól, hogy azok 

a Szerződéses Dokumentumokban szerepeltek-e vagy sem. 

 

2.9. A Szerződés tárgyát képező kiviteli munkákat a Megrendelő adja át az Építtető részére. Az 

Építtető igényei, jognyilatkozatai, cselekményei a Szerződés teljesítésére hatást 

gyakorolhatnak. Az Építtetőt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogosultságok – így 

például ellenőrzési jog – illetik meg a Szerződés teljesítésével összefüggésben. 

 

2.10. Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező kiviteli munkákkal kapcsolatban az Építtetővel 

közvetlen kapcsolatot nem tarthat fenn, megállapodást nem köthet, ezen kötelezettség 

Alvállalkozó részéről történő megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

III. ALVÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

3.1. Az Alvállalkozói díj az Alvállalkozót a Szerződésben foglaltak teljes körű, hiba- és hiánymentes, 

szerződésszerű és a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak (ennek hiányában DIN-nek) 

megfelelő, továbbá hatósági, műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű 

teljesítéséért illeti meg. 

 

3.2. Alvállalkozó az Alvállalkozói díjat a Szerződés feltételeinek, a feladatnak, a helyszínnek, a 

Szerződéses Dokumentumokban foglaltaknak és az egyéb körülményeknek ismeretében 

határozta meg, és azt a Szerződés megkötését követően a körülményekre vagy azok 

megváltozására (így különösen tévedésre, számítási hibára, ismeretek hiányára, piaci helyzet 

változására, stb.) hivatkozással nem módosíthatja. 

 

3.3. Az Alvállalkozói díj tartalmaz a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden közvetlen és 

közvetett költséget, alvállalkozói nyereséget, ár- és árfolyamváltozásokat, adókat, vámokat és 

egyéb közterheket, hatósági és szakági engedélyek beszerzését, mintavételt és minősítést, az 

átadási dokumentáció elkészítését, melyek a Szerződés hiba- és hiánymentes, funkció- és 

átvételképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, az Építtető és a hatóságok által 

elfogadható teljesítéshez szükségesek, még akkor is, ha ezek a Szerződésben nincsenek 

feltüntetve, vagy részletezve. Ez alól kivételt képez az ÁFA, mely a vonatkozó, mindenkor 

hatályos jogszabály szerint előírt, mindenkor hatályos mértékben és módon kerül megfizetésre. 
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A Szerződés szerinti munkák megvalósítása során bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat 

az Alvállalkozó nem érvényesítheti. Az Alvállalkozónak kell megbecsülnie az árváltozások 

várható mértékét a kivitelezés időtartama alatt. A Felek úgy tekintik, hogy ezen becslését az 

Alvállalkozó beépítette az Alvállalkozói díjba. 

 

3.4. Az Alvállalkozói díj a fentieken túlmenően magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan 

az Alvállalkozó által beépített valamennyi anyagárat, valamint a munkabért és járulékait, a 

vízszintes és függőleges anyagmozgatás, daruzás költségeit, a szükséges építési 

segédszerkezetek (dúcolatok, megtámasztások, állványok, partbiztosítások, védőkorlátok, stb.) 

készítésének, helyszínen tartásának és elbontásának költségeit, az Alvállalkozó által végzett 

munkák illetve a munkavégzésével összefüggésben szükségessé váló más által elvégzett 

munkák ideiglenes megvédésének költségeit, a fel- és levonulással kapcsolatos összes 

költségeket, mintadarabok, próbaszakaszok, színminták felhordását illetve azok elbontásának 

költségeit, a szükséges és jogszabályban előírt munka- és környezetvédelmi előírások 

betartásából eredő költségeket, továbbá az esetlegesen szükséges téliesítési költségeket. Az 

Alvállalkozói díj tartalmazza továbbá a szavatossági és jótállási időszak alatt elvégzendő 

munkákat, és a hatósági és forgalombahelyezései / engedélyezési / használatbavételi eljárások 

lefolytatásában való hatékony közreműködés költségeit is. 

 

3.5. Az Alvállalkozót az el nem végzett munka díja, illetve a be nem épített anyagok költsége nem 

illeti meg. 

 

3.6. A kedvezőtlen időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár. Ezen körülmény miatt 

a határidő csak a Megrendelő egyetértésével, a Szerződés megfelelő módosításával 

hosszabbítható meg, kivéve amennyiben a szerződés megkötését megelőzően az adott 

kedvezőtlen időjárási körülménnyel az Alvállakozó számolhatott, amely esetben ilyen igény nem 

terjeszthető elő. Az Alvállalkozó kötelessége, hogy ezek kiküszöbölésére időben tegyen 

megelőző intézkedéseket. Az állásidők és az építkezés menetéből adódó üzemszünetek 

költségei nem számolhatók fel. 

 

3.7. A fel- és levonulás költségei akkor is benne foglaltatnak az egységárakban, ha azok a 

költségvetésben nincsenek külön felsorolva. 

 

3.8. A Megrendelő jogosult a Szerződés műszaki tartalmát csökkenteni vagy növelni, 

munkarészeket elhagyni, illetve azt saját maga, vagy általa bevont harmadik személy útján 

kivitelezni. Ebben az esetben a Szerződés szerinti egységárak változatlanok maradnak és a 

Szerződésben foglalt Alvállalkozói díj az így elmaradó, illetve megnövekedett munkák értékével 

csökken, illetve nő. továbbá a Munkaterület a csökkentéssel/növeléssel arányos mértékben és 

azzal egyidejűleg csökken, illetve nő (növekedés esetén a Megrendelő általi munkaterület 

átadás keretében, jegyzőkönyvvel igazoltan). Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a Megrendelő él az egyoldalú csökkentési jogával, abban az esetben az 

Alvállalkozó köteles legkésőbb a csökkentés közlésétől számított 10 napon belül a 

munkaterületről levonulni, eszközeit, berendezéseit, gépeit, az esetleges hulladékot és minden 

más anyagot eltávolítani és a munakterületet további munkavégzésre alkalmas állapotban és 

tisztán visszaadni a Megrendelő részére. Az Alvállalkozó a visszaadás időpontjában egyidejűleg 

ennek tényét az építési naplóban is köteles adminisztrálni. Az Alvállalkozó tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy ilyen esetben a Munkaterülethez kapcsolódóan birtokvédelem semmilyen 

formában nem illeti meg, továbbá a levonulással kapcsolatosan igényt semmilyen formában és 

jogcímen nem jogosult előterjeszteni a Megrendelő felé. Az Alvállalkozó ilyen esetben nem 

jogosult semmilyen formában hátráltatni, vagy akadályozni csökkentéssel kapcsolatos bármely 
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intézkedés végrehajtását, így különösen a továbbépítést, a Megrendelő, illetve az általa bevont 

harmadik személy teljesítését, ezen kötelezettsége elmulasztása esetén köteles az ebből 

eredően keletkező valamennyi kárt és költséget megtéríteni. Az Alvállalkozó a műszaki tartalom 

csökkentése esetén elmaradt haszon, bevételkiesés, vagy egyéb jogcímen semmilyen igényt 

nem terjeszthet elő. 

 

3.9. A Megrendelő jogosult nyilatkozatával az Alvállalkozóval szemben fennálló követeléseit az 

Alvállalkozót megillető díjba és esetleges egyéb követelésébe beszámítani.  

 

IV. ELSZÁMOLÁS 

 

A/ ÁTALÁNYÁRAS ELSZÁMOLÁS 

 

4.1. Átalányáras elszámolás esetén az Alvállalkozói díj az Alvállalkozó által benyújtott, és 

Megrendelő által elfogadott költségvetés alapján megállapított fix átalányár, mely a Szerződés 

tárgyának hibátlan és hiánytalan, a Szerződéses Dokumentumokban meghatározott 

szerződésszerű teljesítésének ellenértéke. 

 

B/ TÉTELES ELSZÁMOLÁS 

 

4.2. Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozói díjat a Szerződéses Dokumentumok alapján az 

Alvállalkozó által benyújtott, és a Megrendelő által elfogadott költségvetésben foglalt 

egységárak alkalmazásával, az Alvállalkozó teljesítésének tételes felmérése alapján kell 

megállapítani. 

 

4.3. A technológiailag szükséges munkanemek – így különösen, de nem kizárólag pl. a túltöltés 

konszolidációból származó süllyedések miatti töltésépítés – költségét a rögzített egységárak 

tartalmazzák. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséig nem módosíthatja az alkalmazott 

egységárakat. 

 

C/ TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA 

 

4.4. Az Alvállalkozó a Szerződésben meghatározott díjon felül semmilyen jogcímen nem 

érvényesíthet további díjigényt, költségigényt, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt és 

elismert pótmunkák ellenértékét. A többletmunkákért az Alvállalkozót a Szerződésben 

meghatározott díjon felül külön díjazás nem illeti meg. 

 

4.5. Többletmunkának minősülnek azok a munkák, melyek a Szerződésben, illetve a Szerződéses 

Dokumentumok valamelyikében szerepelnek, a Szerződés műszaki tartalmának részét képezik, 

de az Alvállalkozói díjban nem, vagy nem kellő mértékben került figyelembevételre, továbbá az 

olyan munkák is, melyek nélkül a megvalósítandó létesítmény nem valósítható meg 

rendeltetésszerű használatra alkalmas módon. 

  

 A többletmunkával felmerülő olyan költségeket, amelyek a szerződés megkötésének 

időpontjában nem voltak előreláthatóak, a Megrendelő csak akkor téríti meg, ha az Alvállalkozó 

a többletmunkával járó költségeket az azt megalapozó körülmény észlelésekor haladéktalanul, 

írásban jelzi, továbbá a Megrendelő által elfogadottan igazolja azok előre nem látható jellegét, 

és ezen értesítés alapján a Megrendelő – a költségek megtérítésének  kifejezett vállalásával – a 

munkák elvégzésére utasítja a Vállalkozót. Ennek alapján a Felek a fenti megszorítással 
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rendelik alkalmazni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:245 § (1) 

bekezdésének második mondatát. 

  

 A többletmunka költségei megtérítésének egyebekben nincs helye. 

 

4.6. Pótmunkának minősülnek azok a munkák, amelyek nem képezik részét a Szerződés műszaki 

tartalmának, melyeket a Megrendelő utólag rendelt meg. Alvállalkozó a pótmunkákat köteles 

elvégezni. 

 

4.7. A pótmunka ellenértékét az átalányár alapjául szolgáló költségvetésben szereplő árak 

alkalmazásával kell megállapítani. A költségvetésben nem szereplő árak esetén a Megrendelő 

által elfogadott árakat kell alapul venni. 

 

4.8. Pótmunka csak a Szerződés módosítását követően végezhető. Szerződés módosításának 

minősül a Megrendelőnek a pótmunka elvégzésére irányuló egyoldalú, a pótmunka díjazását és 

teljesítési határidejét tartalmazó írásbeli utasítása is. Az építési napló útján pótmunkát 

elrendelni nem lehet, az építési naplóban a munkavégzésre, munkaszervezésre vonatkozó 

bejegyzés, utasítás semmilyen körülmény közt nem minősül pótmunka megrendelésnek. 

 

V. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

5.1. A kivitelezési határidők (rész-, és véghatáridők) a Szerződésben kerülnek rögzítésre. 

 

5.2. A munkavégzés a Szerződés aláírását és a munkaterület átadás-átvételét követően kezdhető 

meg. A munkaterület átadására a Szerződésben meghatározott időpontban kerül sor. 

 

5.3. Alvállalkozó a munkavégzést, a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles 

megkezdeni. Alvállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a munka megkezdéséhez 

szükséges engedélyek a munkakezdés időpontjára rendelkezésre álljanak. 

 

5.4. A rész-, és véghatáridők kötbérterhesek a Szerződés vonatkozó részeiben meghatározott 

szabályok szerint. 

 

5.5. Alvállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a részhatáridőknél, illetve 

a véghatáridőnél korábbi teljesítésre, és csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 

jogosult a Szerződésben meghatározott időpontnál korábbi időpontban részszámla kiállítására. 

 

5.6. Alvállalkozó – az alvállalkozói szerződés eltérő rendelkezése hiányában – köteles kivitelezési 

(teljesítési) ütemtervet készíteni, melyet a Megrendelőnek jóváhagyásra be kell nyújtania a 

Szerződésben meghatározott időpontig. Az Alvállalkozó köteles az általa készített és a 

Megrendelő által jóváhagyott ütemtervhez tartani magát, amennyiben pedig az ütemterv 

valamely okból nem tartható, abban az esetben köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a 

Megrendelőt, továbbá köteles minden szükséges intézkedést (így különösen megfelelő 

munkaszervezést) eszközölni az esetleges elmaradás kiküszöbölése érdekében.  A Felek 

rögzítik, hogy az ütemtervben foglalt határidőktől való bármely elmaradás esetén a Megrendelő 

jogosult alkalmazni az Szerződéses a késedelem esetére megállapodott jogkövetkezményeket 

(így különösen a késedelmi kötbér kiszabását is). 

 

5.7. Alvállalkozó köteles tevékenységeinek egyes munkafolyamatait, valamint azok határidejét a 

többi, az építkezésen dolgozó más kivitelezőkkel összehangolni. 
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5.8. Amennyiben a kivitelezés nem az ütemtervnek megfelelően halad, úgy az Alvállalkozó a 

Megrendelő kérésére új ütemtervet készít, feltüntetve azon módosításokat, intézkedéseket, 

melyekkel az Alvállalkozó az eredeti határidő betartását biztosítani kívánja. 

 

5.9. Az a körülmény, hogy a Megrendelő a benyújtott ütemterveket, leírásokat, stb. elfogadja 

és/vagy jóváhagyja, nem mentesíti az Alvállalkozót a Szerződés szerinti teljesítés felelőssége 

alól. 

 

VI. A MUNKATERÜLET 

 

6.1. A munkaterület szabályszerű átadás-átvételét az építési naplóban is dokumentálni kell. 

 

6.2. A Megrendelő köteles a munkaterületet az Alvállalkozó számára munkavégzésre alkalmas 

állapotban átadni, illetve az építési ütemtervben rögzített ütemezésnek megfelelően 

részmunkaterületet biztosítani. 

 

6.3. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkaterülettel kapcsolatos speciális, helyi munka-, baleset-, 

és környezetvédelmi, illetve egyéb előírásokat megismerte és tevékenysége során azokat 

betartja. 

 

6.4. Az Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet a Szerződés megkötése előtt megvizsgálta, azt 

munkavégzésre alkalmasnak találta, és megismerte és mérlegelte a munkavégzést, 

Alvállalkozói díjat és a határidők betartását befolyásoló összes körülményt. 

 

6.5. Alvállalkozó a munkaterület átadását követően a munkaterületet köteles megvizsgálni és a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni az észlelt hiányosságokról. Ennek hiányában úgy 

kell tekinteni, hogy Alvállalkozó a munkaterületet a tevékenysége elvégzéséhez elfogadta. 

 

6.6. Eltérő megegyezés hiányában az Alvállalkozó köteles saját felvonulási területet kialakítani és 

annak rendjéről, tisztán tartásáról, vagyon- és tűzbiztonságáról, valamint higiénés feltételeiről 

gondoskodni. Alvállalkozó köteles gondoskodni a saját teljesítése, továbbá a Megrendelő által 

szolgáltatott anyagok és berendezések védelméről is. 

 

6.7. Alvállalkozó köteles az építkezés helyszínét, a munkaterületet, az igénybevett közterületet – 

járda, úttest – folyamatosan rendben tartani, a keletkezett hulladékot és építési törmeléket 

rendszeresen, de legalább heti gyakorisággal, legkésőbb a munkavégzést követő hét első 

munkanapján, munkakezdésig elszállítani. Az építési terület rendben tartása a teljesítésigazolás 

kiadásának feltétele. Amennyiben Alvállalkozó ennek a kötelezettségének a Megrendelő első 

(szóbeli vagy írásbeli) felszólítása ellenére nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az 

Alvállalkozót a takarítási feladatok azonnali elvégzésére utasítani, illetve ezen feladatokat 

mással elvégeztetni és a felmerült költségeket az Alvállalkozóval szemben érvényesíteni. 

Amennyiben az összeg pontosan nem határozható meg (pl. több Alvállalkozót érint), akkor azt a 

Megrendelő saját hatáskörében becsléssel állapítja meg. A Megrendelő által érvényesített 

költség minimális mértéke 50.000,- Ft + Áfa/alkalom/Alvállalkozó. Alvállalkozó ezzel 

összhangban a 45/2004. (V„Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” 

szóló rendelet előírásai alapján köteles nyilvántartást vezetni és azt az átadási dokumentációval 

együtt a Megrendelő részére átadni. Amennyiben Alvállalkozó felszólítás ellenére sem tesz 

eleget a hulladékkezeléssel kapcsolatos dokumentumok átadására irányuló kötelezettségének, 

úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül.  Az építési munkaterületen keletkezett építési-
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bontási hulladék mennyiségét, fajtáját Alvállalkozó köteles az építési naplóban folyamatosan 

vezetni. 

 

6.8. A hulladék és a sitt elszállításának, valamint a veszélyes hulladék ártalmatlanításának 

elmulasztása szerződésszegésnek minősül az Alvállalkozó részéről, az ebből eredő valamennyi 

kárt, így különösen az esetleges bírságot az Alvállalkozó köteles viselni. 

 

6.9. A munka befejezésekor, illetve estleges részteljesítés esetén Alvállalkozó köteles a 

munkaterületet megtisztítani és onnan a berendezéseit, gépeit eltávolítani. A munkaterület 

megtisztítása nélkül a munka nem jelenthető készre, illetve nem vehető át. 

 

6.10. Cégtábláknak, hirdetményeknek a munkaterületen történő elhelyezésére csak a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. 

 

VII. TELJESÍTÉS 

 

7.1. Alvállalkozó a teljesítés során csak a Megrendelő által – az alvállalkozói szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában legalább a munkakezdést egy hónappal megelőzően – jóváhagyott, 

engedélyezett és bemutatott technológiát és anyagot alkalmazhat. Alvállalkozó a Szerződéses 

Dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmat, technológiát, anyagot, 

segédszerkezeteket, ideiglenes létesítményeket csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

engedélyével változtathatja meg. 

 

7.2. Alvállalkozó a munkaterület átadásának napjától köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően építési naplót vezetni.  

 

7.3. Az építési naplóba történő bejegyzésre csak a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 

meghatározott személyek jogosultak. A Felek egymás bejegyzéseit, észrevétel, illetve 

ellenészrevétel hiányában is kötelesek aláírni, hogy ezzel igazolják a másik Fél bejegyzésének 

tudomásul vételét. Ha Alvállalkozó a Megrendelő bejegyzését 5 (öt) napon belül nem írja alá, 

akkor úgy kell tekinteni, mintha azt tudomásul vette volna. Alvállalkozó bejegyzése kizárólag a 

Megrendelő által történt aláírás esetén tekinthető tudomásul vettnek. Az Alvállalkozó az építési 

naplót, az elektronikus építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerint köteles vezetni. 

 

7.4. Tételes elszámolás esetén az Alvállalkozó felmérési napló vezetésére is köteles. A felmérési 

napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

 

7.5. Minden egyes munkafázis befejezését követően az Alvállalkozónak az elkészült munka 

minősítését el kell végeznie, vagy végeztetnie és a minősítést a Megrendelő részére át kell 

adni. A Megrendelő képviselőjének azt jóvá kell hagynia ahhoz, hogy a következő munkafázis 

megkezdhető legyen. Egyetlen munkafázis sem takarható el a Megrendelő ellenőrzése és 

jóváhagyása előtt. Az eltakarásra kerülő munkarészről, az eltakarást megelőző 2 (kettő) 

munkanappal az Alvállalkozónak értesítenie kell a Megrendelőt, megjelölve az eltakarás 

időpontját. Amennyiben az Alvállalkozó nem, vagy késve értesítette a Megrendelőt, a 

Megrendelő elrendelheti az eltakarás visszabontását az Alvállalkozó költségén. Munkafázison a 

szerződéses műszaki tartalomban meghatározott egybefüggő munkarészeket kell érteni. 

Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön naplóban, jegyzőkönyvben és rajzrészleten 

kell rögzíteni eltakarás előtt. A méréseknél a Megrendelő részére az ellenőrzés lehetőségét 
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biztosítani kell. A mérési naplót az Alvállalkozónak és a Megrendelőnek alá kell írni. 

Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzési jogát nem gyakorolja, Alvállalkozó az eltakart 

munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.  

7.6. A munkavégzés módjának, továbbá a teljesítés és az anyagok minőségének és egyéb 

szerződéses feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a Megrendelő korlátlanul jogosult 

belépni a munkaterületre. Alvállalkozó köteles lehetővé tenni a hatóságok és az Építtető részére 

a munkaterület ellenőrzését a Megrendelő egyidejű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása mellett. 

 

7.7. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a Megrendelővel, az Építtetővel, az Építtető 

műszaki ellenőrével és az építési területen tevékenységet végző harmadik személyekkel 

együttműködni. Az együttműködés során az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel folyamatosan 

kapcsolatot tartani, és a koordinációs megbeszéléseken részt venni. Alvállalkozó utasítást 

kizárólag a Megrendelőtől, vagy a Megrendelő által írásban megjelölt más személytől fogadhat 

el. 

 

7.8. Megrendelő jogosult a kivitelezési ütemtervtől eltérni, ennek keretében írásbeli utasításban a 

munkavégzést meghatározott időre felfüggeszteni, illetve elrendelheti a teljesítés felgyorsítását. 

 

7.9. A Megrendelő jogosult továbbá 

 

- jelen Szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni; 

- önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; 

- munkák bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend szerint megváltoztatni; 

- bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni; 

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, az Alvállalkozó 

költségére, ha felszólítására az Alvállalkozó a kifogásolt munkát a Megrendelő által 

meghatározott határidőre nem javítja, illetve nem pótolja; 

- a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni; 

- helyszínen dolgozók munkaszerződésének ellenőrzésére a helyi építésvezető mindenkor 

jogosult; 

- kifogásolni, vagy megtagadni az Alvállalkozó későbbi vállalkozóit, helyszíni személyzetét az 

ajánlattól eltérő alkalmazott technológiát, eszközeit; 

- Alvállalkozó helyszíni építésvezetője, munkavezetője helyett más személyt kérni 

Alvállalkozótól. 

 

 Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő ezen kérését 5 (öt) munkanapon belül nem teljesíti, 

a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

7.10. A Megrendelő fenti intézkedése, illetve a határidők módosulása esetén az Alvállalkozó nem 

válik jogosulttá a Szerződéstől való elállásra, felmondásra, illetve további díjazás követelésére. 

Alvállalkozó a Megrendelői utasítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül igényelheti a 

felfüggesztéssel, vagy a változással járó indokolt, igazolt, a Megrendelő által elfogadott 

többletköltségeinek megtérítését.  

 

Amennyiben a szerződéses határidők módosítása jogszabályi, vagy hatósági rendelkezések, az 

Építtető utasítása, vagy vis maior miatt válik szükségessé, a Felek megállapodnak a 

kötbérterhes határidők Megrendelő által meghatározottaknak megfelelő módosításáról. 

 

7.11. Alvállalkozó külön költség felszámítása nélkül, a határidők betartása érdekében kötelezi magát 

a folyamatos, nyújtott műszakban (07-19 óráig) történő, illetve a hétvégi (szombat, vasárnapi) 
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munkavégzésre. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak a hivatalos állami 

munkaszüneti napokon nem folyik munkavégzés. A folyamatos munkavégzés alól csak és 

kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli (építési napló, kooperációs emlékeztető, stb.) 

engedélyével térhet el. 

 

7.12. Késedelem, illetve az ütemtervtől való elmaradás esetén az Alvállalkozó köteles minden 

szükséges intézkedést megtenni az elmaradás kiküszöbölése érdekében, illetve a Megrendelő 

írásbeli felszólítására a munkálatokat köteles felgyorsítani. Ha a késedelem a Megrendelő 

megítélése szerint veszélyezteti a határidők betartását, vagy ha az Alvállalkozó intézkedése 

Megrendelő megítélése szerint nem kielégítő, a Megrendelő Alvállalkozó költségére jogosult 

más vállalkozót a teljesítésbe bevonni, illetve a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Az 

Alvállalkozó a teljesítésbe bevont másik vállalkozó díját nem jogosult kifogásolni, és köteles 

megtéríteni a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban felmerült kárát és többletköltségét. 

 

7.13. Alvállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelenteni, ha olyan körülmény merül fel, amely a 

szerződésszerű teljesítést bármely okból akadályozza, vagy lehetetlenné teszi, illetve amely az 

alvállalkozói díjat érintheti. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes bejelentése hiányában 

az Alvállalkozó az akadályozó körülményre nem hivatkozhat, az értesítés elmaradásából, 

késedelmes teljesítéséből eredő károkért az Alvállalkozó felel. 

 

7.14. Alvállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére 

csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult. A Megrendelő az Alvállalkozó által a 

fentiek szerint kihelyezett reklámfelületekért díjat jogosult felszámítani. 

 

7.15. Minőségbiztosítás terén az Alvállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére: 

 

 Az anyagok és berendezések minőségének és a különféle munkák különböző típusainak és 

jellemzőinek megállapításához az Alvállalkozó – a Szerződés erre vonatkozó rendelkezése 

esetén - a Szerződés aláírását követő 10 (tíz) napon belül minőségbiztosítási tervet készít az 

ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer figyelembevételével. A minőségbiztosítási terv a 

Szerződés mellékletét képezi. 

 

7.16. A minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket: 

- a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módja; 

- a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, bizonylatolását; 

- az ellenőrző mérések számát, idejét; 

- az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó 

mennyiségeket; 

- a minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket; 

- az egyeztetett mellékletet az Alvállalkozó a Szerződéshez csatolja az aláírással egyidejűleg. 

 

7.17. Alvállalkozó a véglegesen beépített anyagok, gépek, berendezések származási és minőségi 

bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelőnek beépítés, beszerelés előtt bemutatni, és az 

átadás-átvételi dokumentáció részeként a Szerződés teljesítésével egyidejűleg a 

Megrendelőnek átadni. E tekintetben irányadó jogszabály a 275/2013. (VII.16.) 

Kormányrendelet és a 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet. Ezen dokumentumok fordítási, 

másolási és egyéb költségeit az Alvállalkozói díj tartalmazza. Alvállalkozó saját költségére – 

ahol mód és lehetőség van a TPA HU Kft. bevonásával – elvégezteti a törvényes és a 

minőségügyi tervben előirt vizsgálatokat, ellenőrzéseket, és ezek dokumentumait a Megrendelő 

képviselőjének 5 (öt) napon belül, írásban átadja. Saját tevékenységére vonatkozó átadási 
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dokumentációt elkészíti, és a Szerződésben előirt példányban a Megrendelő részére átadja. Az 

átadási dokumentáció kötelezően tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció aktualizált, a 

kivitelezett állapotokat tartalmazó, és Alvállalkozó által aláírt példányát (megvalósulási terv), a 

beépített anyagok és szerkezetek, a beépített vagy beszerelt berendezések, gépek minőségét 

tanúsító okmányokat, a kezelésükhöz, használatukhoz szükséges komplett üzemeltetési és 

karbantartási utasítást, a teljesítés minőségét tanúsító mérések és vizsgálatok eredményeit 

tartalmazó iratokat valamint a vonalas létesítmények geodéziai bemérésének jegyzőkönyvét 

plusz 1 (egy), összesen 3 (három) példányban. 

 

7.18. Az Alvállalkozó feladata a szabványok, illetve a Megrendelő által előírt minőségvizsgálatok, 

ellenőrzések (mintavétel, tömörségi vizsgálatok, szilárdsági vizsgálat, stb.) elvégzése és azok 

kiértékelése, szükséges üzemi próbák elvégzése és próbaüzem lefolytatása és kiértékelése, 

valamint a szükséges szakvéleményék, műbizonylatok, a Szerződésben és a 

tervdokumentációban előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések elkészítése a költségeivel 

együtt. Amennyiben az Alvállalkozó nem tudja bizonyítani az adott Szerződéses rész megfelelő 

teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult az Alvállalkozó költségére beszerezni minőségellenőrző 

intézet (pl.: ÉMI) szakértői véleményét. 

 

7.19. A végzett építés-szerelési munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet, gép és berendezés 

minőségmegfelelőségi vitája esetén, amennyiben a vizsgálat eredménye az Alvállalkozó 

számára elmarasztaló, a vizsgálat költségét az Alvállalkozó viseli. 

 

7.20. Alvállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan köteles biztosítani 

és a munkát a Szerződés mellékletét képező, részletes ütemterv alapján köteles végezni. 

Amennyiben az Alvállalkozó az irányítást nem vagy nem megfelelő színvonalon biztosítja, akkor 

a Megrendelő jogosult kötbért alkalmazni azon napok figyelembevételével, amelyek alatt a 

Megrendelő megítélése szerint az Alvállalkozó a képviselet nem, vagy nem megfelelően 

biztosítja. A kötbér mértéke a a teljes nettó Alvállalkozói díj 0,1%-a (nulla egész egy tized 

százaléka) naponként, de minimum 25.000 Ft/nap (huszonötezer forint per nap). A jelen 

pontban rögzített kötbér megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai 

megfelelően irányadóak. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő második írásbeli 

felszólítását követően sem tesz eleget ezen szerződéses kötelességének, úgy a Megrendelő 

jogosult egyoldalúan, szerződésszegésre hivatkozva elállni a Szerződéstől, vagy azt 

felmondani. 

 

7.21. Térítés ellenében – amennyiben a helyi körülmények lehetővé teszik – a Megrendelő 

előzetesen egyeztetett szolgáltatásokat nyújt, úgymint: elektromos áram, víz-csatorna, mobil 

WC használat. A megrendelői szolgáltatás térítési díja a Szerződésben kerül meghatározásra, 

amelyet a Megrendelő számlában érvényesít, azonban a pénzügyi teljesítése beszámítás útján 

történik. 

 

VIII. MUNKAVÉGZÉS, MUNKAVÉDELEM 

 

8.1. Alvállalkozó a teljesítés során kizárólag vele munkaviszonyban álló, a vonatkozó 

társadalombiztosítási szabályok szerint bejelentett és munkaegészségügyileg alkalmas, 

biztonságtechnikai szempontból oktatott munkavállalókat alkalmazhat. 

 

8.2. Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott szakképzettséggel rendelkező és munkavégzésre alkalmas állapotban levő 
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munkaerőt alkalmazhat. Alvállalkozó a szakképzettséget és az egészségi alkalmasságot 

igazoló iratokat kérésre köteles a Megrendelő számára bemutatni. 

 

8.3. Alvállalkozó a teljesítés során alkalmazott munkavállalók tekintetében köteles teljes egészében 

betartani a foglalkoztatásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a 

társadalombiztosítási szabályokra, valamint az adók és az egyéb közterhek befizetésére. 

Alvállalkozó külföldi munkaerőt csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján vonhat be 

a teljesítésbe (nem vonatkozik ez a rendelkezés a törvény alapján a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyekre). Alvállalkozó köteles továbbá maradéktalanul 

betartani az Alválllakozói Általános Szerződéses Feltételek elválaszthatatlan 1/C mellékletét 

képező „A munkavégzés során betartandó foglalkoztatási és munkaügyi követelmény-, és 

szankciórendszer” elnevezésű dokumentumban foglaltakat. 

 

8.4. A munkavédelemre, tűzvédelemre vonatkozó részletes feltételeket az AÁSZF elválaszthatatlan 

mellékletét képező 1/A. melléklete tartalmazza, a munka és tűzvédelmi hiányosságok miatt 

érvényesíthető kötbérek (szerződésszegési díj) jegyzékével együtt. Alvállalkozó tudomásul 

veszi, hogy ezen 1/A. mellékletben meghatározott munkavédelmi hiányosságok esetén az ezen 

mellékletben meghatározott összegű kötbér(ek) fizetésére köteles. A jelen pontban rögzített 

kötbér megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően 

irányadóak. 

 

8.5. Ezen fenti kötelezettségek megszegése Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

 

IX. ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 

 

9.1. Alvállalkozó további vállalkozót (ideértve a további vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó(ka)t 

is), a teljesítésbe kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a Megrendelő igénye 

szerint a további alvállalkozóra vonatkozó adatok (pl. létesítő okirat, aláírási címpéldány, 

cégkivonat) bemutatását követően vonhat be. 

 

9.2. Alvállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna. Alvállalkozó a további vállalkozó, Megrendelő jóváhagyása nélküli igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ugyanez 

vonatkozik arra az esetre is, ha az Alvállalkozó a vállalkozót, a Megrendelő hozzájárulásától 

eltérő módon és mértékben vette igénybe. 

 

9.3. Alvállalkozó a Szerződés tárgyát képező teljesítést teljes egészében semmilyen körülmények 

között nem adhatja alvállalkozásba, közbeszerzés megvalósításához kapcsolódó Szerződés 

esetén pedig figyelembe kell venni a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket. 

 

9.4. Alvállalkozó köteles biztosítani, hogy az általa bevont alvállalkozó a munkáját a Szerződésben 

meghatározott feltételek szerint végezze. 

 

9.5. Amennyiben Alvállalkozó a rá vonatkozó fenti rendelkezéseket, illetőleg a munkavállalók 

foglalkoztatására, az alkalmazott munkavállalókra, a közterhek megfizetésére vonatkozó 

bármely jogszabályi rendelkezést (így különösen, de nem kizárólag munkaügyi, foglalkoztatásra 

vonatkozó rendelkezéseket, adó, illetve társadalombiztosítási jogszabályokat) megszeg, a 

Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól azonnali hatállyal 
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elállni, és az ezzel összefüggésben felmerült kárait (ideértve bármely hatóság által kiszabott 

bármely bírságot, illetve egyéb büntetést, szankciót) az Alvállalkozó köteles teljes mértékben 

megtéríteni. 

 

9.6. Az Alvállalkozó köteles alvállalkozói esedékes követeléseit határidőben kiegyenlíteni. 

 

X. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

10.1. Alvállalkozó a Szerződésben meghatározottak szerint jogosult számlát kiállítani. Alvállalkozó 

által kiállított számlának meg kell felelnie az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény előírásainak, valamint a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet szigorú számadás alá vont 

bizonylatokra vonatkozó szabályainak és az említett jogszabályok minden vonatkozó hatályos 

módosításának. 

 

10.2. A részszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás, melynek 

átalányáras elszámolás esetén tartalmaznia kell az elvégzett munkarész Szerződés szerinti 

pontos megnevezését, az aktuális teljesítés százalékos arányát, tételes elszámolás esetén 

pedig az Alvállalkozó által teljesített munkák tételes kimutatását. A teljesítésigazoláson fel kell 

tüntetni a benyújtható számla értékét, valamint – ha van – a számlából visszatartott teljesítési 

biztosíték összegét. A teljesítésigazolás a Megrendelő által igazolt felmérés (adott esetben 

felmérési napló) alapján történik, az elszámolás rendjét a Szerződés tartalmazza. A 

teljesítésigazolás további feltétele az előírt minőségvizsgálatok idő-, illetve teljesítésarányos 

elvégzése és dokumentálása. A teljesítésigazolás mintát a jelen AÁSZF 2. melléklete 

tartalmazza tájékoztató jelleggel. 

 

10.3. A teljesítésigazolás kiállítása, a részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti 

Alvállalkozó (rész)teljesítésének elfogadását, valamint az elkészült munkarész műszaki 

átadás-átvételét, vagy a teljesítés jogi, illetve fizikai oszthatóságát. 

 

10.4. Az Alvállalkozó a Megrendelő képviselője által leigazolt gépüzemnaplókat, fuvarleveleket, 

felmérési naplót a Szerződésben meghatározott időpontig köteles a Megrendelő által megadott 

digitális és nyomtatott formában leadni. 

 

10.5. A teljesítésigazolás eredeti példányát a számlához kell csatolni. 

 

10.6. Alvállalkozó a Szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervben foglaltak szerint köteles 

készre jelenteni az egyes munkarészeket. Megrendelő a teljesítést 5 (öt) munkanapon belül 

megvizsgálja. A teljesítés igazolását követően a részszámlát 15 (tizenöt) napon belül kell 

kiállítani. 

 

10.7. Ha a Felek a Szerződésben teljesítési biztosíték alkalmazását kötötték ki, úgy a Megrendelő a 

befogadott részszámlák nettó összegének 10 %-át (tíz százalékát) visszatarthatja. A Szerződés 

eltérő rendelkezése hiányában a teljesítési biztosíték fele – a nettó Alvállalkozói díj 5 %-a (öt 

százaléka) – határidőben történő hibátlan teljesítés esetén Alvállalkozó számára a végszámla 

kifizetésével egyidejűleg kiegyenlítésre kerül, a maradék 5 % (öt százalék) bankgarancia 

hiányában jótállási biztosítékként visszatartásra kerül. A Megrendelő jogosult a teljesítési 

biztosítékot Alvállalkozó hibás, vagy késedelmes, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén 

felmerült bármely költség, így különösen, de nem kizárólag hibák javítása, károk, kötbérek, 
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bírságok megelőzése, elhárítása, fedezése stb. céljából részben vagy egészben igénybe venni, 

felhasználni. 

 

10.8. A végszámla benyújtásának a feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása, melyet az 

átadás-átvételi jegyzőkönyv igazol. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a számlához csatolni kell. 

 

10.9. A számlának a vonatkozó jogszabályokban foglalt kellékeken kívül tartalmaznia kell Megrendelő 

Szerződés azonosítóját (szerződésszám), valamint meg kell felelnie a Szerződésben és annak 

mellékletében esetlegesen meghatározott további tartalmi és formai követelményeknek. A 

Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a számlát 

azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi 

kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 

10.10.  A számlát Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott székhelyére, ill. fióktelepére, 

telephelyére kell megküldeni. A teljesítésigazolás, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül 

benyújtott, illetve formailag és tartalmilag nem megfelelő számlát Megrendelő nem fogadja be. 

Megrendelő a számlát a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles felülvizsgálni. 

A vizsgálat eredményétől függően Megrendelő a számlát igazolja és befogadja, illetve 

kifogásainak írásbeli közlésével Alvállalkozónak visszaküldi. Megrendelő számlát részben nem 

fizet ki. Ez nem érinti a Szerződésben és a jogszabályokban foglalt levonások, visszatartások 

stb. végrehajthatóságát. Alvállalkozó a kifogásolt számlát köteles helyesen kiállítani és 

benyújtani. A számla ismételt benyújtásától a számla vizsgálatára a Megrendelőnek ismét 15 

(tizenöt) nap áll rendelkezésre. 

 

10.11.  A fizetési határidő a fentiek szerint szabályszerűen kiállított és a fenti mellékletekkel 

rendelkező számla kézhezvételétől kezdődik és a Szerződésben meghatározott fizetési 

határidőn belül kerül kiegyenlítésre. A közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló építési 

beruházáshoz kapcsolodó Szerződés esetén a számlák fizetési határidejét, kifizetésének 

rendjét, feltételeit a Szerződés külön rendelkezései szabályozzák. 

 

10.12.  Amennyiben az Építtető – olyan okból, amelyért az Alvállalkozó felelős – az Alvállalkozó által 

kivitelezett munkarészt tartalmazó Megrendelői teljesítést nem veszi át, vagy annak ellenértékét 

részben vagy egészben nem fizeti ki, Megrendelő jogosult az Építtető által a számára ki nem 

fizetett járandóságot vagy a Megrendelővel szemben a fenti okból érvényesített kötbért illetve 

egyéb követeléseket az esedékes számlából, vagy a teljesítési biztosítékból visszatartani, illetve 

levonni. 

 

10.13.  Megrendelő az Alvállalkozóval szemben fennálló követelését – ideértve a fenti 10.10. pontban 

rögzített esetleges követeléseket is – az Alvállalkozó esedékes számlájába, egyéb 

követelésébe beszámíthatja. 

 

10.14.  A Felek kikötik és az Alvállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy az Alvállalkozót az Alvállalkozói 

díj biztosítására a Ptk. 6:246. §-a szerinti zálogjog nem illeti meg. 

 

10.15.  Alvállalkozói díj kifizetésére kizárólag az Alvállalkozó Szerződésben megjelölt bankszámlájára 

történő átutalással kerül sor. A fizetés abban az esetben minősül teljesítettnek, ha a bank a 

Megrendelő számláját a fizetendő összeggel megterhelte. 

 

10.16.  Megrendelő Alvállalkozó számára előleget nem fizet, kivéve, ha Felek a Szerződésben 

másként állapodtak meg. 
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10.17.  Alvállalkozó a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit nem jogosult engedményezni, 

faktorálni, vagy zálogjoggal terhelni. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelővel szemben 

bármilyen jogcímen fennálló követelését a jelen rendelkezésben foglalt tilalom ellenére 

engedményezi, faktorálja, vagy zálogjoggal terheli, az Alvállalkozó részéről 

szerződésszegésnek minősül, és köteles a Megrendelő ebből eredő összes kárát megtéríteni, 

valamint az engedeményezéssel okozott igazolt költségeket viselni. 

 

XI. KÁROKOZÁS, BIZTOSÍTÁS 

 

11.1. Alvállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy 

egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az Építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve 

harmadik személyeknek okoztak. 

 

11.2. Alvállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt 

mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban 

merültek fel. 

 

11.3. Alvállalkozónak rendelkeznie kell teljes körű építés-szerelési biztosítással, amely fedezetet nyújt 

Megrendelőnek, az Építtetőnek és harmadik személyeknek okozott károkra is. 

 

11.4. A biztosításnak a Szerződés teljesítésének – beleértve a próbaüzemet, és a jótállási és 

szavatossági munkákat is – időtartamára kell kiterjedniük. 

 

11.5. Alvállalkozó köteles a biztosítás fennállását fedezetigazolással igazolni, melyeket a Megrendelő 

bármikor ellenőrizhet. A biztosítás hiánya, vagy a nem megfelelő biztosítási fedezet fennállása 

esetén Megrendelő jogosult Alvállalkozó költségére a szükséges biztosításokat megkötni, illetve 

az Alvállalkozó ezirányú mulasztása esetén az Alvállalkozói teljesítésre az Alvállalkozó 

költségére a Megrendelő fennálló biztosításának fedezetét kiterjeszteni. 

 

11.6. A biztosítások megléte Alvállalkozó kárfelelősségét nem korlátozza, vagyis bármely nem 

biztosított, vagy a biztosítás által nem fedezett kárért Alvállalkozó viseli a teljes körű 

felelősséget. 

 

11.7. Ha a Szerződés tárgyát képező munkákra az Alvállalkozó teljesítésére is fedezetet nyújtó 

biztosítást kötöttek, akkor Alvállalkozó részesedését, illetve a kárrendezés módját, valamint a 

biztosításokra vonatkozó egyéb speciális kikötéseket a Szerződés tartalmazza. Az építési 

helyen az Alvállalkozó által tárolt eszközökért, anyagokért Megrendelő nem felel. 

 

11.8. Káresemény esetén minden esetben azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni. Alvállalkozó köteles 

azonnal jelenteni Megrendelőnek, ha teljesítésében harmadik fél kárt okozott vagy Alvállalkozó 

saját teljesítése során harmadik félnek – ideértve a munkaterületen egyidejűleg dolgozó más 

vállalkozókat is – kárt okozott. 

 

11.9. A Megrendelőt a munkák átvételéig esetleg bekövetkező károsodásért, lopási kárért, 

meghibásodásért semminemű kötelezettség nem terheli.  Az Alvállalkozó köteles valamennyi 

káreseményt a Megrendelő részére írásban a káresemény bekövetkeztét követően 

haladéktalanul jelenteni, és az esetleges biztosítási bejelentéséhez szükséges adatokat közölni. 

Lopások esetén rendőrségi jegyzőkönyv csatolása szükséges. 
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11.10.  Az Alvállalkozó kijelenti, hogy minden dolgozójára rendelkezik érvényes személyre szóló 

balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, ami bármely 

dolgozójának bármely követelését – beleértve a társadalombiztosító viszontkövetelését is – 

fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé az Alvállalkozó semmilyen követelést nem 

támaszthat. 

 

XII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

12.1. A Szerződés mennyiségi és minőségi átvételére a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló 

átadás-átvételi Eljárás lefolytatásával, illetve az Eljárás során feltárt hibák kijavításával és 

hiányosságok pótlásával kerül sor. A Szerződésben foglalt kivitelezés teljesítése jogilag 

oszthatatlan, ez irányadó arra az esetre is, ha a Felek a Szerződésben részhatáridőket, illetve 

az Alvállalkozói díjnak részszámlák alapján történő teljesítését határozzák meg. A fentiekre 

tekintettel a részszámlák lehetősége nem jelent részteljesítést, illetve nem jelenti a teljesítés jogi 

oszthatóságát sem. 

 

12.2. Alvállalkozó a munkát a teljesítési határidőn belül köteles írásban készre jelenteni. A 

Megrendelő az Alvállalkozó készre jelentésének kézhezvételét követően az Építtetővel 

egyeztetett időpontra köteles az Eljárás megkezdésének időpontját kitűzni. Az Eljárásra a 

vonatkozó jogszabályokban megjelölt szerveket és szakhatóságokat, Építtetőt, Alvállalkozót a 

Megrendelő, a teljesítésben részt vevő alvállalkozókat, egyéb közreműködőket szükség szerint 

az Alvállalkozó hívja meg. 

 

12.3. Megrendelő az átvételt az átadás-átvételi Eljárás kitűzésének napján köteles megkezdeni és 

legfeljebb 30 (harminc) napos határidőn belül befejezni. Alvállalkozó távolmaradása az átadás-

átvételi Eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

 

12.4. Az Eljárás során a Felek ellenőrzik a teljesítésnek a – hatályos jogszabályoknak, 

szabványoknak, előírásoknak és a Szerződésnek megfelelő – mennyiségét és minőségét. Az 

átvétel feltétele a Szerződés tárgyának az érvényes műszaki előírások szerinti teljesítése, 

valamint ennek igazolása vizsgálatokkal, próbákkal és a dokumentumokkal, melyek költségei az 

Alvállalkozót terhelik. Alvállalkozó köteles az Eljárás lefolytatásához szükséges 

dokumentumokat, a Megrendelő által jóváhagyott, a Szerződésben részletesen meghatározott 

átadási dokumentációt készre jelentéssel egyidejűleg hiánytalanul átadni (megvalósulási 

dokumentáció, geodéziai bemérési rajz a vonatkozó közművekről, kivitelezői nyilatkozat, 

beépítésre került anyagok műbizonylatai, szabványossági nyilatkozatok, stb.). A dokumentáció 

hiányossága esetén az Eljárás nem kezdhető meg. Megrendelő által elfogadott átadási 

dokumentáció feltétele a végteljesítési/végszámla igazolás kiadásának. 

 

12.5. Az Eljárás megkezdésekor jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni az átadott 

munkarészek megnevezését, az átadás időpontját, az elvégzett munkák, vagy szolgáltatások 

felsorolását, az esetlegesen felmerült minőségi és mennyiségi hibákat, valamint az egyéb 

hiányosságokat. A jegyzőkönyvet az Alvállalkozó és a Megrendelő képviselői aláírásukkal 

hitelesítik. 

 

12.6. Megrendelő mindaddig jogosult az esedékes számla kifizetését megtagadni, amíg az 

Alvállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavítását nem teljesíti. Az Alvállalkozó ezen 

időszakra késedelmi kamatra nem jogosult. 
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12.7. A rendeltetésszerű használatot akadályozó, kijavítható hibák esetén az Eljárást fel kell 

függeszteni és a hibajavítást az Alvállalkozó a jegyzőkönyvben számára a Megrendelő által 

meghatározott határidő alatt köteles elvégezni. 

 

12.8. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák esetén az Eljárást le kell zárni, azzal, 

hogy nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvételi Eljárás csak abban az esetben zárható le, 

ha az Alvállalkozó és a Megrendelő árleszállításban állapodtak meg. Ennek hiányában 

Megrendelő az Alvállalkozóval szemben a hibás teljesítésre tekintettel őt megillető jogaival 

élhet, ideértve az általa igényelt árleszállítás összegének az Alvállalkozó számlájából történő 

visszatartását is. Alvállalkozó a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kijavítható hibák 

esetén a jegyzőkönyvben számára a Megrendelő által meghatározott határidő alatt köteles a 

hibák kijavítását elvégezni. A hibajavítás megtörténtéig a Megrendelő a teljesítési biztosíték 

hibajavítás költségével arányos összegének visszatartására jogosult. 

 

12.9. A rendeltetésszerű használatot akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvétel nem 

zárható le, és az Alvállalkozóval szemben a hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás 

jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

 

12.10.  Az Eljárás a hibajavítási, illetve hiánypótlási határidő elteltét követően a jegyzőkönyv 

lezárásával fejeződik be. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet a Megrendelő kizárólag abban az esetben állítja ki és írja alá, és az Alvállalkozó 

teljesítését abban az esetben veszi át, és az átvétel jogkövetkezményei abban az esetben 

állnak be, ha maga az Építtető az adott teljesítést a Megrendelőtől átveszi, és az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet aláírja. 

 

12.11.  A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jótállási idő kezdetét és végét, az elszámolási kérdéseket 

(pl.: végszámla összege, visszatartás, kötbér, Alvállalkozó számára ténylegesen fizethető díj 

stb.), valamint a ki nem javított, illetve nem javítható hibák esetén a Megrendelő által 

érvényesített igényeket (pl.: árleszállítás, javítási költség visszatartása stb.). Ezen tartalmi 

kellékek nélküli átvételi jegyzőkönyv számlázás alapját nem képezheti, az ilyen átvételi 

jegyzőkönyvvel kísért számlát Megrendelő érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani. 

 

12.12.  Alvállalkozó akkor teljesít határidőben, ha az átadás-átvételi Eljárás a teljesítési határidőn belül 

kezdődött el és a szerződésszerű teljesítést a Megrendelő átvette. Alvállalkozó tudomásul 

veszi, hogy a Megrendelő abban az esetben is igényt támaszthat az Alvállalkozóval szemben 

Alvállalkozó szerződésszegésére hivatkozással, ha erre irányuló jogait az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben nem tartotta fent és a teljesítést az Alvállalkozó szerződésszegéséről tudva 

fogadta el. 

 

12.13.  A teljesítés és az átadás-átvételi Eljárás teljes időtartama alatt az Alvállalkozó viseli a 

kárveszélyt, a mű őrzésének, megóvásának költségeit, a műben esett bármely egyéb 

meghibásodás, károk kiküszöbölésének, elhárításának költségeit. Megrendelőre a kárveszély a 

lezárt, eredményes átvételt követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírását 

követően száll át. 

 

XIII. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

 

13.1. Alvállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munkák megfelelnek a Szerződésben, a 

vonatkozó jogszabályokban és szabványokban, hatósági és szakmai előírásokban foglalt 

minőségi és egyéb követelményeknek. 
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13.2. Az Alvállalkozó teljesítésére (az elvégzett munkára, beépített, felhasznált anyagokra, 

szerkezetekre, termékekre, eszközökre, stb.) értelemszerűen kell alkalmazni az egyes 

nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) 

ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM számú együttes rendelet rendelkezéseit is. 

 

13.3. Amennyiben Alvállalkozó teljesítése, a kivitelezett munka, az alkalmazott szerkezetek, 

építmények, teljesítések, anyagok, eszközök nem esnek a fent hivatkozott rendelet hatálya alá, 

a szavatossági idő tekintetében a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

13.4. Az Alvállalkozót a Szerződésben meghatározott időtartamú jótállás, illetve kötelező jótállás 

terheli. 

 

13.5. A szavatossági és a jótállási idő az eredményes átadás-átvételi Eljárás lezárásáról készült 

jegyzőkönyvben rögzített időponttól kezdődik, beleértve az esetleges hibajavítások befejezését 

is. Amennyiben az Alvállalkozó által elvégzett munkát, teljesítést Megrendelő az átadás-átvételi 

Eljárás keretében az Építtető részére átadja, úgy a szavatossági és jótállási idő 

meghosszabbodik az átadás-átvételi Eljárás lezárásáról készült jegyzőkönyvben rögzített 

időpont és az Építtető általi átvétel időpontja között eltelt idővel. A szavatossági és a jótállási idő 

kezdetét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben és a végszámla teljesítésigazoláson is rögzíteni 

kell. 

 

13.6. A szavatossági és a jótállási idő a hiba felismerésétől a kijavításig, kicseréléséig stb. terjedő 

idővel meghosszabbodik és a kijavított munkarész, kicserélt termék, áru tekintetében újból 

kezdődik. 

 

13.7. Alvállalkozót terheli a szavatossági és jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban 

felmerült többletköltségek és károk megtérítése is. 

 

13.8. Ha a Felek a Szerződésben jótállási biztosíték alkalmazását kötötték ki, a jótállási kötelezettség 

biztosítására Alvállalkozó a jótállási idő tartamára a nettó Alvállalkozói díj 5 %-nak (öt 

százalékának) megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújt a Megrendelőnek visszatartás 

formájában. 

 

13.9. Ha a szavatossági idő a jótállási időt meghaladja, az Alvállalkozó a szavatossági kötelezettség 

biztosítására a szavatossági idő tartamára a nettó Alvállalkozói díj 3 %-nak (három 

százalékának) megfelelő összegű szavatossági garanciát nyújt a Megrendelőnek visszatartás 

formájában a jótállási idő lejáratát megelőző 30. (harmincadik) napig. 

 

13.10.  Alvállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítását 

követően 24 (huszonnégy) órán belül megtekinteni, és Megrendelő által megjelölt, műszakilag 

indokolt és szükséges határidőn belül, írásban dokumentált módon teljesíteni köteles. Ennek 

elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a hibát a bankgarancia, vagy a visszatartás terhére 

elhárítani. 

 

13.11.  A jótállási, szavatossági idő leteltét követően Alvállalkozónak írásban kell a Megrendelőtől 

igényelni a biztosíték összegével történő elszámolást, illetve a biztosíték összegének 

kifizetését, a Megrendelő ezen írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon 

belül egyenlíti ki az Alvállalkozót megillető összeget. Alvállalkozónak a kifizetésre vonatkozó, 

írásban benyújtott kérelmét megelőzően a visszatartás kifizetése nem válik esedékessé. 
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XIV. BANKGARANCIA 

 

14.1. Amennyiben a Felek a Szerződésben vagy egyéb írásbeli megállapodásukkal ekként 

állapodnak meg, a teljesítési, jótállási és szavatossági visszatartás egy első osztályú magyar 

bank által kiállított, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra fizető bankgaranciával 

kiváltható. 

 

14.2. A bankgarancia szövegét és a kiállító bankot az Alvállalkozó köteles a Megrendelővel írásban, 

előzetesen jóváhagyatni. A bankgarancia szövegének tartalmaznia kell, hogy a bank a 

jogosulttal szemben a bankot saját személyében megillető kifogásokat sem érvényesítheti. 

 

14.3. A jótállási bankgarancia érvényessége a jótállási időszak lejártát követő 90. (kilencvenedik) 

napon jár le. A 13.9. pontban rögzített esetben a jótállási bankgaranciát a jótállási idő lejáratát 

megelőzően ki kell váltani a szavatossági időszak lejártát követő 90. (kilencvenedik) napig 

érvényes bankgaranciával. A teljesítési bankgarancia érvényessége a teljesítési határidő lejártát 

követő 90. (kilencvenedik) napon jár le. 

 

14.4. A jótállási bankgaranciát az Alvállalkozó legkésőbb a végszámla fizetési határidejéig adja át a 

Megrendelő számára. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a jótállási biztosíték összegét 

a végszámlából visszatartja, amely visszatartás bankgaranciával csak a Megrendelő írásbeli 

jóváhagyásával váltható ki. 

 

14.5. A szavatossági bankgaranciát Alvállalkozó legkésőbb a jótállási időszak lejártát megelőző 30. 

(harmincadik) napig adja át a Megrendelő számára. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő 

a jótállási bankgarancia összegéből a szavatossági garanciának megfelelő összeget lehívhatja, 

illetve a jótállási visszatartás összegét ilyen mértékben igénybe veheti. 

 

14.6. Ha a bankgarancia érvényességi ideje a 14.3. pontban meghatározott időtartamot, illetve 

időpontotmegelőző időpontban jár le (például – de nem kizárólagosan –, ha a jótállási, illetve a 

szavatossági idő akár részben, akár egészben meghosszabbodik, vagy újra megkezdődik, 

illetve, ha a teljesítés a a Szerződésben meghatározott időpontig előreláthatóan nem következik 

be), akkor az Alvállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a bankgarancia érvényességének 

időtartamának lejáratát megelőző 30. (harmincadik) napig, teljesítési bankgarania esetén a 

Szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőző 8. a Megrendelő részére 

átadni a meghosszabbított bankgaranciát. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a 

jótállási, szavatossági bankgarancia teljes összegét lehívni, és a lehívott összeget jótállási, 

illetve a szavatossági visszatartásként kezelni. 

 

14.7. Abban az esetben, ha a bankgaranciát a Megrendelő bármely okból lehívta, úgy a lehívás 

tényéről írásban értesíti az Alvállalkozót. Az Alvállalkozó ezen írásbeli értesítés kézhezvételét 

követő 15 (tizenöt) napon belül köteles a bankgaranciát annak eredeti összegére feltölteni. 

 

XV. KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

 

15.1. Ha a Felek a Szerződésben késedelmi kötbér alkalmazását kötötték ki, akkor az Alvállalkozó a 

véghatáridő, és a Szerződésben meghatározott részhatáridők elmulasztása esetén a 

Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. A 

késedelmi kötbér alapja véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó Alvállalkozói díj, 

részhatáridő esetén a késedelmesen teljesített munkarészre eső nettó Alvállalkozói díj. A 
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késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjában válik esedékessé. Megrendelő a 

részhatáridő késedelmes teljesítése miatti kötbért a véghatáridő teljesítése esetén is 

követelheti. 

 

15.2. Ha a Felek a Szerződésben hibás teljesítési kötbér alkalmazását kötötték ki, úgy az Alvállalkozó 

hibás teljesítés esetén a Szerződésben meghatározott mértékű kötbért köteles a 

Megrendelőnek megfizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a rendeltetésszerű használatot 

akadályozó hiba esetén a teljes nettó Alvállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső nettó Alvállalkozói díj. Alvállalkozó hibás 

teljesítési kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a hiba javítható, vagy nem 

javítható. A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés Megrendelő általi megállapításakor válik 

esedékessé. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett is érvényesítheti szavatossági, 

illetve jótállási igényét. 

 

15.3. Ha a Felek a Szerződésben meghiúsulási kötbér alkalmazását kötötték ki, úgy az Alvállalkozó a 

Szerződésben meghatározott mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek 

megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó Alvállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér a 

meghiúsulás Megrendelő általi megállapításakor válik esedékessé. 

 

15.4. A kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet Megrendelő az Alvállalkozó számláinak 

összegébe, vagy bármely más követelésébe beszámíthat, illetve annak összegét az 

Alvállalkozó által nyújtott bankgarancia, vagy visszatartás összegéből igénybe veheti. 

 

15.5. A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Megrendelőnek az Alvállalkozóval szembeni egyéb 

követeléseit. Megrendelő a kötbéren túl érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Megrendelő kárainak megtérítését akkor is 

követelheti, ha kötbérigényt nem érvényesített, illetve a kötbérigénnyel abban az esetben is 

felléphet, ha kára nem merült fel. 

 

15.6. Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért az Alvállalkozóval szemben. 

 

15.7. A kötbér érvényesítése a szerződéses határidők betartása, a hiba kiküszöbölése, valamint – a 

meghiúsulási kötbér kivételével – a teljesítés alól nem mentesít. 

 

15.8. Alvállalkozó a fentieken túlmenően köteles megtéríteni a Megrendelő részére minden olyan 

igényt, kárt, költséget, veszteséget, amelyeket bármely jogcímen az Építtető érvényesít a 

Megrendelő felé, és amelyek az Alvállalkozó nem szerződésszerű teljesítésére, nem 

teljesítésére vagy bármely magatartására, illetve mulasztására vezethetők vissza. 

 

XVI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

16.1. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően pedig 

15 (tizenöt) napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Szerződést. Felek ilyen esetben 

elszámolnak egymással, Alvállalkozó ezekben az esetekben csak az elvégzett munkák 

ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat igényt, elmaradt haszon, bevételkiesés és 

egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet. 

 

16.2. Megrendelő felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat, amennyiben az Építtetővel kötött 

szerződése bármely okból megszűnik, vagy oly módon változik, hogy a Szerződés teljesítése 

lehetetlenné válik, illetve annak teljesítése már nem áll érdekében, továbbá amennyiben az 
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Építtető az Alvállalkozó teljesítésbe történő bevonása ellen tiltakozik. A Felek ilyen esetben 

elszámolnak egymással, Alvállalkozó ezekben az esetekben csak az elvégzett munkák 

ellenértékére és azok közvetlen költségeire tarthat igényt, elmaradt haszon, bevételkiesés és 

egyéb jogcímen kártérítési igénnyel nem élhet. 

 

16.3. Alvállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali 

hatállyal írásban felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.  

 

16.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, amennyiben az Alvállalkozó: 

- olyan okból, amelyért felelős, a kiviteli, teljesítési ütemtervben meghatározott határidőkhöz, 

illetve rész- vagy véghatáridőhöz képest 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelembe esik; 

-  Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére hibásan, szakszerűtlenül, illetve nem a 

Szerződésben foglalt minőségben és/vagy műszaki tartalom szerint teljesít, illetve 

tevékenységét nem a Szerződésben foglalt feltételek szerint végzi; 

-  Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését nem 

kezdi meg, illetve nem folytatja, a hibás teljesítést nem javítja ki, a késedelem 

megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg; 

-  valamely szerződéses kötelezettségének, és/vagy a Megrendelő utasításának határidőre 

nem tesz eleget; 

-  csőd, felszámolási eljárást kezdeményeznek az Alvállalkozó ellen, vagy végelszámolását 

határozza el, vagy 1 (egy) évnél régebben lejárt köztartozása van; 

- megszegi az AÁSZF VII. fejezetében foglalt – környezetvédelemre vonatkozó – 

kötelezettségeit; 

-  megszegi az AÁSZF VIII. fejezetében foglalt – munkavédelemre vonatkozó – 

kötelezettségeit; vagy 

-  megszegi az AÁSZF XVIII. fejezetében foglalt titoktartási kötelezettségét. 

 

16.5. A Szerződés azonnali hatályú felmondása vagy elállás esetén a Megrendelő – a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltakon kívül – jogosult: 

-  a meghiúsulási kötbér érvényesítésére és 

- az Alvállalkozó által el nem végzett munkának az Alvállalkozó költségére történő elvégzésére, 

vagy elvégeztetésére; továbbá 

-  a Szerződés megszűnésével és az Alvállalkozó által el nem végzett munkák elvégzésével, 

elvégeztetésével kapcsolatos költségek, károk érvényesítésére az Alvállalkozóval szemben. 

 

16.6. Alvállalkozó Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetében csak az általa 

elvégzett szerződésszerűen teljesített munka ellenértékére tarthat igényt. Megrendelő jogosult 

ezen ellenértékbe a felmerülő kár-, illetve kötbérigényét, vagy egyéb igényét beszámítás útján 

érvényesíteni. 

 

16.7. A Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell közölni a másik Fél 

képviselőjével. A Szerződés bármely okból való megszűnésekor Alvállalkozónak a 

munkavégzést le kell állítania és a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban, mindenféle 

indokolatlan akadályoztatás, vagy hátráltatás nélkül 3 (három) napon belül át kell adnia a 

Megrendelő számára. Ez a kötelezettség nem érinti a megkezdett munkarészek befejezésének 

kötelezettségét, kivéve, ha a Megrendelő ezzel ellentétes utasítást ad. 

 

16.8. A Szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Feleknek el kell számolniuk egymással. 
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16.9. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból megszűnik, az Alvállalkozónak a munkaterület 

birtoklásához való joga a Szerződés megszűnésével egyidejűleg szintén megszűnik. Az 

Alvállalkozót ilyen esetben birtokvédelem nem illeti meg. Amennyiben az Alvállalkozó a Projekt 

előrehaladását ilyen esetben bármely formában nehezíti, hátráltatja, vagy akadályozza, abban 

az esetben köteles megtéríteni az ebből eredő valamennyi kárt és költséget. 

 

XVII. KÉPVISELET, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

17.1. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a Felek Szerződésben meghatározott 

képviselői jogosultak. A műszaki megbízottak a Feleknek a Szerződés teljesítése során 

kapcsolattartási, adatszolgáltatási, egyeztetési, intézkedési, ellenőrzési, műszaki irányítói stb. 

feladatok ellátására felhatalmazott képviselői. 

 

17.2. A Felek a másik Fél egyidejű írásbeli értesítésével a képviselőik, megbízottaik számát 

növelhetik, illetve személyét megváltoztathatják. A Felek megbízottai feladataik ellátásával – 

részben, vagy egészben, időlegesen vagy véglegesen – írásban a másik Fél egyidejű 

értesítésével más személyt, személyeket bízhatnak meg. 

 

17.3. Az Építtető a teljesítést képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizheti. Az Építtető és 

képviselője jogosult az Alvállalkozó teljesítésének ellenőrzésére, az e-építési alnaplóba történő 

betekintésre, valamint a teljesítés igazolásában részt vehet. Az Építtető képviselője az 

Alvállalkozónak utasítást csak a Megrendelő képviselőjén keresztül adhat. Az Építtető 

képviselőjének adatait az építési naplóban rögzíteni kell. 

 

17.4. A Felek főszabály szerint írásos formában, az építési naplóba történő bejegyzések útján tartják 

egymással a kapcsolatot. Ha a Szerződés írásbeli közlésről, értesítésről stb. beszél, akkor – az 

építési naplóbejegyzés mellett – a másik Fél számára az átvételt hitelesen igazoló módon külön 

írásbeli értesítést, közlést kell küldeni. A Felek közötti írásos kapcsolattartás az építési napló 

mellékletét képezi. A Felek közötti szóbeli kapcsolattartás, egyeztetések, megbeszélések stb. 

kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinthetők és jogi kötelező erővel nem bírnak. 

 

XVIII. TITOKTARTÁS 

 

18.1. A Megrendelő és az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy minden, a Felekre, üzleti partnereikre, 

tevékenységükre vonatkozó műszaki, kereskedelmi, üzletviteli és egyéb ismeret, tapasztalat, 

információ, know-how, dokumentum, adat és rajz – függetlenül attól, hogy azokat a Felek a 

Szerződés megkötése vagy teljesítése során kapták, illetőleg jutottak hozzá –, amely a 

Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben jut a másik Fél tudomására, üzleti titoknak 

tekintendő, és a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra vagy 

harmadik személy tudomására, azokat a Felek kötelesek bizalmasan kezelni. Ezen rendelkezés 

értelemszerűen nem vonatkozik azon információkra, amelyek felfedését, nyilvánosságra 

hozatalát jogszabály írja elő. 

 

18.2. Az Alvállalkozó köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködővel vagy 

alvállalkozóval szemben is a jelen titoktartási rendelkezést kikötni. 

 

18.3. A Felek a Szerződés megszűnését követően sem használhatják fel az üzleti titkokat, és a 

Szerződés megszűnését követően is kötelesek időbeli korlát nélkül az üzleti titok védelméről 

gondoskodni. 
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18.4. A fenti rendelkezések megszegésével a másik Félnek okozott kárt a károkozó köteles 

megtéríteni. 

 

18.5. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés tekintetében, illetve a 

Szerződéssel kapcsolatos bármely információ vonatkozásában bármely kommunikációs 

tevékenységet, nyilatkozatot (ideértve a nyomtatott, illetve az elektronikus sajtóban, rádióban, 

televízióban, interneten, egyéb médiában, továbbá harmadik személyek, illetve a nyilvánosság 

által hozzáférhető bármely kommunikációs formában) kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli 

jóváhagyásával tehet, vagy végezhet. 

 

18.6. Amennyiben az Alvállalkozó a jelen XVIII. fejezetben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, 

úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult az ilyen esetre a 

Szerződésben vagy a jogszabályokban meghatározott jogain túl kötbért felszámítani, melynek 

mértéke szerződésszegésenként 20.000 EUR (húszezer Euro). A jelen pontban rögzített kötbér 

megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően irányadóak. 

 

XIX. KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 

 

19.1. A Megrendelő a gyakorlatban alkalmazza az ISO 14001 nemzetközi szabvány követelményeit 

kielégítő környezetközpontú irányítási rendszert. 

 

19.2. A Megrendelő fokozottan ellenőrzi, hogy az Alvállalkozó tevékenységének alapfeltételei hogyan 

teljesülnek. Az Alvállalkozóval történő szerződéskötés feltétele, hogy érvényes működési 

engedéllyel, megfelelő képesítésű szakemberekkel, gépjárműveik, erőgépeik érvényes műszaki 

vizsgával és zöld kártyával rendelkezzenek. 

 

19.3. Fentiek meglétét a Megrendelő az építési munkák alatt folyamatosan jogosult ellenőrizni. Az 

engedélyek, vizsgák érvényességének időpontjait az Alvállalkozó az ellenőrzéskor köteles 

igazolni. A munkavégzés során felmerülő környezetvédelmi problémákat az Alvállalkozó a 

Megrendelő környezetvédelmi megbízottjának azonnal köteles jelenteni. Környezetvédelmi 

kérdésekben külső kommunikációra csak a Megrendelő környezetvédelmi megbízottja vagy az 

általa írásban felhatalmazott harmadik személy jogosult. A környezetvédelmi megkeresésekről 

a környezetvédelmi megbízottat az Alvállalkozó köteles tájékoztatni, válaszadásra csak a 

Megrendelő környezetvédelmi megbízottja vagy az általa írásban meghatalmazott harmadik 

személy jogosult. 

 

19.4. A vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok, hatósági követelmények az Alvállalkozó általi be 

nem tartása miatt indult szabálysértési eljárások, bírságok viselése és minden egyéb 

következmény az Alvállalkozót terheli. 

 

19.5. A környezetvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket az AÁSZF elválaszthatatlan részét 

képező 1/B. melléklet tartalmazza, a környezetvédelmi hiányosságok miatt érvényesíthető 

kötbérek (szerződésszegési díj) jegyzékével együtt. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen 

1/B. mellékletben meghatározott környezetvédelmi hiányosságok esetén az ezen mellékletben 

meghatározott összegű kötbér(ek) fizetésére köteles. A jelen pontban rögzített kötbér 

megfizetésére az AÁSZF 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. és 15.8. pontjai megfelelően irányadóak. 

 

19.6. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladék – engedéllyel rendelkező kezelővel történő 

– elszállítására az Alvállalkozó köteles. 
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XX. VIS MAIOR 

 

20.1. Vis maior eseménynek minősül minden olyan, a Felek működési körén kívül álló elháríthatatlan 

esemény, amelyért a Megrendelő megítélése szerint egyik Fél sem felelős, azaz a Fél 

ésszerűen körültekintő magatartása ellenére sem volt elkerülhető, így különösen, de nem 

kizárólag háború, felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, országos vagy iparági sztrájk, 

szabotázs, embargó, import-korlátozás, járvány, karantén, elkobzás, államosítás, mozgósítás, 

földrengés, az építési munkákat ténylegesen akadályozó földcsuszamlás, továbbá a természeti 

erők közül a tűz, robbanás, villámlás, földrengés, földcsuszamlás, árvíz, amely ellen egy 

tapasztalattal rendelkező Alvállalkozótól ésszerűen nem volt elvárható, hogy óvintézkedéseket 

tegyen. Nem minősül vis maiornak a fent felsoroltak közül az olyan esemény, melyet a 

Alvállalkozó okozott, továbbá nem minősül vis maior eseménynek az eső, belvíz, havazás, szél 

és ezek szélsőséges formái (pl. vihar, szélvihar, hóvihar, ónoseső stb.), a szélsőséges időjárási 

körülmények. 

 

20.2. Bármely fenti esemény a Megrendelő megítélésétől függetlenül is vis maiornak minősül, ha az 

Alvállalkozó a megfelelő részletezettséggel, egyértelműen bizonyítja, hogy 

 

- az nem az Alvállalkozó, vagy bármely közreműködője, teljesítési segéde bármely 

kötelezettsége megszegéséből, vagy bármely egyébgondatlanmagatartásából, 

szerződésszegéséből, cselekményéből vagy mulasztásából adódik vagy nem azok 

bármelyikének tulajdonítható; és 

- az attól függetlenül következett be, hogy az Alvállalkozó betartotta a Szerződés szerinti 

kötelezettségeit; és 

-  az Alvállalkozó az esemény bekövetkeztekor az esemény helyszínén építési munkákat 

végzett, vagy az építési ütemterv szerinti építési munkákat végzett volna; és 

-  az esemény nem volt az Alvállalkozó által előrelátható, és azt elhárítani nem tudta, továbbá 

az Alvállalkozónak nem volt lehetősége arra, hogy tevékenységét átszervezze annak 

érdekében, hogy a bekövetkezett esemény hatásait elkerülje, vagy mérsékelje; és  

-  a fenti események bármelyikének bekövetkezte ténylegesen és jelentős mértékben 

hátráltatja az Alvállalkozót a feladatai ellátásában; és 

-  az adott esemény megszűnésének időpontjától az építési ütemterv szerint az adott építési 

munkára tervezett időtartamból az eseménnyel késleltetett tevékenységnek – a Megrendelő 

által az adott építési munka megkezdése előtt jóváhagyott technológiai utasítások szerinti – 

elvégzéséhez a technológiailag szükséges legrövidebb idő nem áll rendelkezésre. 

 

A fenti kötelezettség teljesítését nem lehet kiváltani valamely külső, harmadik személy által 

kiállított ún. vis maior igazolással. 

 

20.3. A vis maior esemény által érintett Fél köteles mindazonáltal minden ésszerű intézkedést 

megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, megszüntesse, vagy mérsékelje a vis maior 

esemény hatásait. 

 

20.4. Az érintett Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik felet a Vis Maior 

bekövetkezéséről vagy a Vis Maiorral fenyegető helyzetről, valamint annak részleteiről, 

megjelölve az akadályozottság konkrét jellegét és mértékét, továbbá várható időtartamát. 

 A késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 

 

20.5. A tájékoztatást követően Felek haladéktalanul egyeztetést folytatnak egymással a Vis Maior 

következményeit enyhítő, észszerű lépésekről és feltételekről. 



1.sz. melléklet 
Alvállalkozói Általános Szerződéses Feltételek 

2025. március  

25/27 

 A Vis Maior bekövetkezését követően Felek kötelesek minden észszerűen elvárható 

intézkedést megtenni a Vis Maior hátrányos következményeinek enyhítése érdekében. 

 

20.6. Egyik Fél sem felelős a szerződéses kötelezettségeinek részleges, vagy teljes nem 

teljesítéséért, illetve a vis maior következményeiért, ha az a fentiek szerinti vis maior 

következménye, kivéve, ha az ilyen részleges, vagy teljes nem teljesítés, illetve a vis maior 

egyéb következménye az Alvállalkozó kárenyhítési kötelezettségeinek elmulasztása, 

késedelmes, vagy nem az elvárható módon való teljesítése miatt következett be. 

 

XXI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

21.1. Az Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során a STRABAG 

üzleti partnerei részére szóló Beszállítói Kódexben foglalt normákat betartja. A  Beszállítói 

Kódex  Microsoft Word - KRL 003-03_09-12-2019_INT_hu_Anhang 05 - Lieferantenkodex 

(strabag.com)] a honlapon megtalálható. Amennyiben az Alvállalkozó saját megfelelési 

irányelvekkel rendelkezik, erről köteles a Megrendelőt tájékoztatni.  

 

21.2. A jelen rendelkezés értelmezése során Szankcionált Személy az a természetes, vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel, vagy amellyel szemben 

alkalmazandóak 

 

(i) az Egyesült Nemzetek Szervezete és/vagy; 

(ii) az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormánya és/vagy; 

(iii) az Európai Unió 

 

törvényeiben és/vagy rendeleteiben meghatározott szankciók, ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan az ágazati szankciókat (külön-külön, és/vagy együttesen a továbbiakban: 

Szankciók). 

 

Alvállalkozó ezúton kijelenti, hogy nem minősül Szankcionált Személynek, illetve olyan 

természetes, vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 

akivel, vagy amellyel szemben a hivatkozott Szankciókat alkalmazni kell. 

 

A fenti rendelkezések bármelyikének megsértése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést 

azonnali hatállyal felmondani, Alvállalkozó pedig köteles a Megrendelőt teljes körűen 

kártalanítani és mentesíteni valamennyi ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól, köteles 

továbbá az ebből eredően a Megrendelőt ért valamennyi kárt (ideértve a közvetlen és közvetett 

következményi károkat és az elmaradt hasznot is) megtéríteni. 

 

Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására akkor is, ha a Szerződés 

hatálybalépését követően alkalmaznak Szankciókat az Alvállalkozóval szemben. 

 

21.3. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek, 

továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt, és nincs 1 (egy) éven túl 

lejárt köztartozásuk. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen 

feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására hozza. 

 

21.4. A Felek kijelentik, hogy a Szerződésben és az AÁSZF-ben foglaltak a szerződéses akaratukat 

helyesen tartalmazzák, tartalmukkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

21.5. A Felek kijelentik, hogy a Szerződést és az AÁSZF-et cégszerű aláírásra feljogosított 

képviselőik elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. A Szerződés a Felek cégszerű 

https://stranet.strabag.com/databases/intranet/_public/de-files3.NSF/SearchView/0752DD139FBED78BC12588F40048A238/$File/KRL%20003-03_09-12-2019_INT_hu_Anhang%2005%20-%20Lieferantenkodex.pdf
https://stranet.strabag.com/databases/intranet/_public/de-files3.NSF/SearchView/0752DD139FBED78BC12588F40048A238/$File/KRL%20003-03_09-12-2019_INT_hu_Anhang%2005%20-%20Lieferantenkodex.pdf
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aláírásával 2 (két) eredeti példányban készül, melyből egy példány az Alvállalkozóé, egy 

példány pedig a Megrendelőé. 

 

21.6. Az AÁSZF, vagy a Szerződés értelmében adandó minden nyilatkozatot írásban kell megtenni, 

és személyes kézbesítés, futár, ajánlott küldemény, vagy tértivevényes küldemény útján kell 

elküldeni a másik Félnek a Szerződésben feltüntetett címére vagy a Fél mindenkor bejegyzett 

székhelyére. A személyes kézbesítés, futár, ajánlott küldemény vagy tértivevényes küldemény 

a tényleges kézbesítése, pontos időpontjában minősül kézbesítettnek. Amennyiben a 

tértivevényes küldemény kézbesítése sikertelen volt, a küldemény annak első alkalommal 

történő kézbesítési kísérletének időpontjában kézbesítettnek minősül, függetlenül attól, hogy a 

kézbesítés sikeres volt-e vagy sem. 

 

21.7. Az e-mail útján küldött, a Szerződés módosítására irányuló vagy a Szerződés szerinti 

kötelezettségek megszegésével, igényérvényesítéssel, lemondással, valamint joggyakorlással 

kapcsolatos nyilatkozatot, illetve a Szerződéses Dokumentumok értelmében adandó bármely 

jóváhagyást, utasítást, igazolást vagy hozzájárulást az e-mail a feladástól számított 2 (kettő) 

napon belül írásban kell megerősíteni személyes kézbesítéssel, ajánlott, vagy tértivevényes 

postai küldemény feladásával, vagy futárszolgálat útján küldött értesítéssel. 

 

21.8. Az Alvállalkozó szavatolja, hogy az általa alkalmazott építési eljárások, felhasználásra kerülő 

anyagok, műszaki megoldások, technológiák, tervek tekintetében harmadik személynek nincs 

olyan joga, amely ezek jogszerű alkalmazását, felhasználását kizárja vagy korlátozza, illetve 

harmadik személyek jogát – különösen, de nem kizárólag szabadalmi jogát, szerzői jogát – nem 

sérti. Az Alvállalkozó a harmadik személyek által esetlegesen támasztott szabadalmi vagy 

szerzői jogi jellegű vagy ezekhez hasonló jogvédelem alá tartozó jogosultságokkal összefüggő 

igényektől vagy követelésektől a Megrendelőt teljes mértékben mentesíti, és ezen igényeknek, 

illetve követeléseknek az Alvállalkozó köteles eleget tenni, a Megrendelő ezzel kapcsolatos 

felelőssége kizárt. 

 

21.9. Az Alvállalkozó az általa a Szerződés teljesítése során átadott tervek, rajzok, műszaki 

dokumentumok tekintetében kijelenti, hogy ezen szerzői jogi védelem alá tartozó művek 

tekintetében a felhasználási jog felett rendelkezik, és a Megrendelő részére kizárólagos 

felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog ellenértéke (felhasználási díj) az Alvállalkozói 

díjban benne foglaltatik. 

 

21.10.  Az Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés alapján a teljesítéséhez 

szükséges anyagok, eszközök, berendezések tekintetében megfelelő és átruházható 

tulajdonjoggal rendelkezik. Alvállalkozó saját alvállalkozójával, beszállítójával, 

közreműködőjével a Szerződés teljesítéséhez kötendő szerződésekben tulajdonjog fenntartást 

nem alkalmaz. A Megrendelő részére átadott – azaz az építési területre leszállított – a 

teljesítéséhez szükséges anyagok, eszközök, berendezések tulajdonjoga – a kárveszély 

kivételével – az építési területre történő leszállítással száll át Megrendelőre. 

 

21.11.  A Szerződést módosítani kizárólag írásban, a Felek cégszerű aláírási joggal rendelkező 

képviselői által aláírt, kifejezett módosítási szándékot tartalmazó nyilatkozattal lehet. A 

módosítások a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Felek közötti írásos 

kapcsolattartás, szóbeli megállapodások, egyeztetések, ráutaló magatartás stb. nem jelentik a 

Szerződés módosítását. 

 



1.sz. melléklet 
Alvállalkozói Általános Szerződéses Feltételek 

2025. március  

27/27 

21.12.  A Szerződés hatálybalépésével – a Szerződés mellékletét képező dokumentumok kivételével – 

hatályukat vesztik a Szerződés tárgyával kapcsolatban a Felek között keletkezett előkészítő 

iratok, egyeztetések, szóbeli vagy írásos megállapodások. 

 

21.13.  Ha a Szerződés bármely része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, ez 

nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek 

kötelesek a Szerződést akként módosítani, hogy az érvénytelen rendelkezések helyett az 

eredeti szerződéses akaratukkal és a Szerződés többi részében foglaltakkal összhangban levő 

érvényes rendelkezéseket fogadnak el. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a 

Szerződés végrehajtása során értelmezési, szabályozási hézagra derül fény. 

 

21.14.  A Felek a vitás jogi és szakmai kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. A Felek közötti vita 

nem jogosítja fel az Alvállalkozót a munkák leállítására, felfüggesztésére, nem adhatnak alapot 

a befejezési határidő módosítására. Ezen vitás kérdéseket a Felek megkísérlik megegyezéssel 

rendezni. 

 

21.15.  Az AÁSZF-ben és a Szerződésben nem érintett kérdésekben a magyar jog, így különösen a 

Ptk. rendelkezései, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok 

az irányadóak. 

 

 

 

 

 
       


